

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.25/17-10-2024 πρακτικό τακτικής, συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης 327**Περίληψη**

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες Τοποθέτησης, Αποξήλωσης Εορταστικού Διάκοσμου και Εργασίες Επισκευής 5ου Παιδικού Σταθμού», μη διαίρεση της συγκεκριμένης σύμβασης σε τμήματα και επιλογή διαδικασίας για την ανάθεση της υπηρεσίας

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 17 Οκτωβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.31069/11-10-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Ευστράτιου Κοντού, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 8 μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Ευστράτιος Κοντός (Πρόεδρος) | 5. Κυριάκος Παπαδόπουλος |
| 2. Ιωάννης Ζερενίδης | 6. Ιωάννης Πεπονίδης |
| 3. Θωμάς Ηλιάδης | 7. Εμμανουήλ Τσέπελης |
| 4. Σιαμπάν Μπαντάκ | 8. Εμμανουήλ Φανουράκης |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χαράλαμπος Ευστρατίου

(οι οποίοι αν και νόμιμα προσκλήθηκαν, δεν παραβρέθηκαν)

Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Χαράλαμπος Ευστρατίου, ενημέρωσε εγκαίρως για την απουσία του και στη θέση του κλήθηκε, το αναπληρωματικό μέλος, Θωμάς Ηλιάδης

Ο Πρόεδρος, Ευστράτιος Κοντός, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, και αφού εισηγήθηκε το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ.πρωτ.31183/14-10-2024 εισήγηση του Αντιδημάρχου ΔΤΥΔΞ, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη: - Την από 10-10-2024 αναφορά της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Δ/σης των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης - Την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας του θέματος, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία - Τις διατάξεις του Νόμου 4412/16, όπως ισχύει σήμερα

Εισηγούμαι: - Θετικά για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες Τοποθέτησης, Αποξήλωσης Εορταστικού Διάκοσμου και Εργασίες Επισκευής 5ου Παιδικού Σταθμού», - τη μη διαίρεση της συγκεκριμένης σύμβασης σε τμήματα εξαιτίας του ότι η συνολική αξία του δεν υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 5 του Νόμου 4412/16 επομένως και για τα τμήματα λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία. Άρα δεν τίθεται θέμα διακινδύνευσης της ευρύτητας της συμμετοχής αφού και στις δύο περιπτώσεις θα κληθούν οι ίδιοι οικονομικοί φορείς και η εμπλοκή πέραν του ενός αναδόχου θα απαιτούσε διπλάσιους ανθρώπινους πόρους, οπότε θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ορθή εκτέλεση της σύμβασης, καθώς δεν διασφαλίζει το συντονισμό της εκτέλεσής της στο ακέραιο. - την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης προκύψει να είναι κατώτερη από το όριο των 30.000€ χωρίς ΦΠΑ και ο προϋπολογισμός της εν λόγω υπηρεσίας αποτελεί ποσοστό μικρότερο του 10% των πιστώσεων του τρέχοντος έτους για ανάθεση συμβάσεων υπηρεσιών».

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Δημοτικής Επιτροπής.

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- A) Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες Τοποθέτησης, Αποξήλωσης Εορταστικού Διάκοσμου και Εργασίες Επισκευής 5ου Παιδικού Σταθμού», όπως ακριβώς επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης εισήγησης.
- B) Τη μη διαίρεση της συγκεκριμένης σύμβασης σε τμήματα εξαιτίας του ότι η συνολική αξία του δεν υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 5 του Νόμου 4412/16, επομένως και για τα

τιμήματα λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία. Άρα δεν τίθεται θέμα διακινδύνευσης της ευρύτητας της συμμετοχής αφού και στις δύο περιπτώσεις θα κληθούν οι ίδιοι οικονομικοί φορείς και η εμπλοκή πέραν του ενός αναδόχου θα απαιτούσε διπλάσιους ανθρώπινους πόρους, οπότε θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ορθή εκτέλεση της σύμβασης, καθώς δεν διασφαλίζει το συντονισμό της εκτέλεσής της στο ακέραιο.

- Γ) Την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης προκύψει να είναι κατώτερη από το όριο των 30.000€ χωρίς ΦΠΑ και ο προϋπολογισμός της εν λόγω υπηρεσίας αποτελεί ποσοστό μικρότερο του 10% των πιστώσεων του τρέχοντος έτους για ανάθεση συμβάσεων υπηρεσιών.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος
Ευστράτιος Κοντός
(υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 17-10-2024
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ
 Τηλ.: 25410 27883 - 22332

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ,
 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ
 ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 5^{ΟΥ} ΠΑΙΔΙΚΟΥ
 ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 ΞΑΝΘΗΣ»

Αριθ. Μελέτης: Υ 13/ 2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €



Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται 1) η ανάθεση των εργασιών της τοποθέτησης του εορταστικού διακόσμου του Δήμου της Ξάνθης, εν όψει των Εορτών των Χριστουγέννων και της αποξήλωσης αυτού μετά το πέρας των εορτών καθώς και 2) η ανάθεση των εργασιών της συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του 5^{ου} Παιδικού Σταθμού του Δήμου Ξάνθης, η οποία προέκυψε ως έκτακτη υποχρέωσή μας.

Το γεγονός ότι το Ηλεκτρομηχανολογικό Τμήμα διαθέτει μόνο τέσσερις ηλεκτρολόγους με τους οποίους καλείται να καλύψει όλες τις αρμοδιότητες που αφορούν στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαίθριων χώρων του Δήμου, των κόμβων φωτεινής σηματοδότησης, όλων των σχολικών μονάδων, αθλητικών κέντρων και των κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ξάνθης καθώς και στην τεχνική υποστήριξη πλήθους πολιτιστικών, εθνικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων, καθιστά αναγκαία την ανάθεση των εργασιών τοποθέτησης και αποξήλωσης του εορταστικού διακόσμου των Χριστουγέννων και την ανάθεση ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών της συντήρησης του 5^{ου} Παιδικού Σταθμού σε εξωτερικό ανάδοχο.

Η δαπάνη για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που απαιτούνται, για την έντευξη και ασφαλή τοποθέτηση και αποξήλωση του εορταστικού διακόσμου και τις εργασίες που απαιτούνται για την καλή λειτουργία του 5^{ου} Παιδικού Σταθμού του Δήμου της Ξάνθης.

Η συνολική δαπάνη των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2024.

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος τουλάχιστον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α' ειδικότητας οποιασδήποτε ομάδας.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει όλες τις απαραίτητες άδειες πιστοποίησης για τα μηχανήματα και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει, όπως ορίζονται από το νόμο.

ΙΙΙ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1^ο - Αντικείμενο της συγγραφής

Η παρούσα αφορά α) στις εργασίες τοποθέτησης και αποξήλωσης του εορταστικού (χριστουγεννιάτικου) διακόσμου του Δήμου της Ξάνθης και β) στις εργασίες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του 5^{ου} Παιδικού Σταθμού του Δήμου Ξάνθης.

ΑΡΘΡΟ 2^ο - Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

- Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
- Του Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

ΑΡΘΡΟ 3^ο - Συμβατικά τεύχη

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση υπηρεσία,

είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

- α) Το Συμφωνητικό
- β) Η Οικονομική Προσφορά
- γ) Η Συγγραφή υποχρεώσεων
- δ) Η Τεχνική περιγραφή
- ε) Οι Τεχνικές προδιαγραφές

ΑΡΘΡΟ 4^ο - Διάρκεια σύμβασης

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της και θα λήξει με την ολοκλήρωση όλων των εργασιών που περιγράφονται με την παρούσα μελέτη, ήτοι με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή και το αργότερο μέχρι την 28-2-2025.

ΑΡΘΡΟ 5^ο - Αρνηση υπογραφής της σύμβασης

Εάν ο αναδειχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση εντός (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης γνωστοποίησης της ανάθεσης σ' αυτόν, τότε ο Δήμος δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχών γενομένης σ' αυτόν θετικής ή αποθετικής ζημιάς από μέρους του αναδόχου που αρνήθηκε την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 6^ο - Υποχρεώσεις του αναδόχου

Κατάλληλα μηχανικά μέσα και εργαλεία που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο, χρησιμοποιούνται με δική του ευθύνη.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων του και υποχρεούται να συμμορφώνεται προς όλες τις διατάξεις και τους εν ισχύ νόμους περί εργατών και εργασίας και να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας, παραμένοντας ο μόνος υπεύθυνος αστικώς και ποινικώς για κάθε ατύχημα που ενδεχομένως μπορεί να συμβεί στο εργαζόμενο προσωπικό αυτού ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά προκληθεί από τυχόν απρόσεκτη εκτέλεση των εργασιών και υποχρεούται σε πλήρη επανόρθωση και αποκατάσταση των ζημιών ίδιας δαπάνης. Εάν ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τη βλάβη ή τη ζημία για την οποία είναι υπεύθυνος μέσα στη προθεσμία που θα του δοθεί, ο Δήμος Ξάνθης έχει το δικαίωμα να προβεί σε επιδιόρθωση αυτής εις βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου

Η προσφερόμενη τιμή για τις εργασίες περιλαμβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις του αναδόχου:

- Παραλαβή του εορταστικού φωτιστικού υλικού από το χώρο φύλαξής του.
- Συνεννόηση με τους ηλεκτρολόγους του Η/Μ Τμήματος για τη διακοπή ή έναρξη της ηλεκτροδότησης, του κατά περίπτωση εμπλεκόμενου δικτύου.
- Υπεύθυνη τοποθέτηση και στερέωση του υλικού στα σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, καθώς και τήρηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την ασφαλή τοποθέτηση αυτών (κλείσιμο δρόμων κτλ)
- Ηλεκτρολογική σύνδεση σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας
- Έναυση μετά από εντολή της Υπηρεσίας
- Αντιμετώπιση βλαβών και ενημέρωση του Η/Μ Τμήματος πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε εργασίας .
- Αποξήλωση του ίδιου εξοπλισμού με το πέρας των Εορτών.
- Παράδοση του υλικού στο χώρο φύλαξής του.
- Διάθεση ανυψωτικού μηχανήματος - καλαθοφόρου οχήματος με το χειριστή του και τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά, τόσο για το μηχάνημα όσο και για τον χειριστή.
- Ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων:
 - α) Συνολική κάλυψη ανά ατύχημα
 - β) Για μεμονωμένο ή ομαδικό ατύχημα
 - γ) Για υλικές ζημιές
 - δ) Για σωματικές βλάβες
- Λοιπά κόστη πλην του εορταστικού υλικού (έξοδα κίνησης, ασφαλιστική κάλυψη, φόροι, μικροϋλικά στήριξης και ηλεκτρολογικής ασφάλισης κ.α.).
- Ηλεκτρολογικές εργασίες στον 5^ο Παιδικό Σταθμό σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας (έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κτιρίου, τοποθέτηση καναλιών για την όδευση καλωδίων, εργασίες σωστής λειτουργίας ρευματοδοτών, τοποθέτηση λαμπτήρων φωτισμού κ.α.)

ΑΡΘΡΟ 7^ο : Υποχρεώσεις του εντολέα

Ο Δήμος Ξάνθης δια των αρμόδιων υπηρεσιών έχει: α) την υποχρέωση να διαθέσει στον ανάδοχο τα υλικά (στολίδια , φωτοσωλήνες, λαμπάκια, κ.λ.π.) και να του υποδείξει τα σημεία και τον τρόπο τοποθέτησής

τους, και β) την υποχρέωση να υποδείξει τα σημεία που απαιτείται να γίνουν εργασίες για την καλή λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του 5^{ου} Παιδικού Σταθμού.

ΑΡΘΡΟ 8^ο : Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

ΑΡΘΡΟ 9^ο : Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10^ο : Παραλαβή

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του Ν 4412/2016 και από επιτροπή η οποία προβλέπεται στο άρθρο 221 του ως άνω νόμου.

ΑΡΘΡΟ 11^ο : Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση της συνολικής συμβατικής αξίας της υπηρεσίας θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ξάνθης .

ΑΡΘΡΟ 12^ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 13^ο : Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 14^ο : Αθέτηση όρων συμφωνίας

Η από μέρους του αναδόχου αθέτηση όρου της παρούσας και της υπογραφείσας σύμβασης ή η μη πλήρης συμμόρφωσή του προς τους όρους αυτών παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 .

Ξάνθη 10 / 10 / 2024

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

Η Αν. Προϊσταμένη
του Τμήματος

Η Αν. Διευθύντρια
Τεχνικών Υπηρεσιών

Βασιλική Καλτσά
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αικατερίνη Αλεξανδρίδου
Πολιτικός Μηχανικός

ΙΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Εργασία τοποθέτησης και αποξήλωσης εορταστικών στολιδιών επί ιστού	Ανά στολίδι	260		
2	Εργασία τοποθέτησης και αποξήλωσης εορταστικών στολιδιών (λαμπάκια) σε δέντρο	Ανά δέντρο	30		
3	Εργασία τοποθέτησης και αποξήλωσης εορταστικών στολιδιών (γυρλάντες)	Ανά γυρλάντα	15		
4	Εργασία τοποθέτησης και αποξήλωσης εορταστικών στολιδιών (λαμπάκια) στο μεγάλο δέντρο της κεντρικής πλατείας	Ανά δέντρο	1		
5	Εργασία τοποθέτησης και αποξήλωσης δέντρο και φάτνη Σταυρούπολης	τεμ	1		
6	Εργασίες Συντήρησης στον Χριστουγεννιάτικο «Ουρανό» στην οδό 28 ^{ης} Οκτωβρίου- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-τοποθέτηση και αποξήλωση διακοσμητικές μπάλες	τεμ	1		
7	Εργασία τοποθέτησης και αποξήλωσης εορταστικού διακόσμου κτιρίου Δημαρχείου	τεμ	1		
8	Εργασία τοποθέτησης και αποξήλωσης εορταστικού διακόσμου της φάτνης και του ρολογιού της κεντρικής πλατείας	τεμ	1		
9	Εργασία τοποθέτησης και αποξήλωσης εορταστικού διακόσμου πέργκολες της κεντρικής πλατείας	τεμ	1		
10	Εργασία τοποθέτησης και αποξήλωσης εορταστικού διακόσμου φάτνη σε οικισμούς της Δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης	τεμ	3		
11	Εργασία τοποθέτησης και αποξήλωσης εορταστικού διακόσμου ΑΣΤΕΡΙ	Ανα αστέρι	6		
12	Εργασία τοποθέτησης και αποξήλωσης εορταστικού διακόσμου ΚΑΡΑΒΙ της Δ.Ε Σταυρούπολης	Ανά καράβι	1		
13	Εργασίες επισκευής ΗΜ εγκαταστάσεων στον 5 ^ο Παιδικό Σταθμό του Δήμου Ξάνθης	Κατ αποκοπή	1		
Σύνολο (€)					
ΦΠΑ 24% (€)					
Γενικό σύνολο δαπάνης (€)					

Ξάνθη 10-10-2024

Συντάχθηκε

Η Αν. Προϊσταμένη
του ΤμήματοςΒασιλική Καλτσά
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Θεωρήθηκε

Η Αν. Διευθύντρια
Τεχνικών ΥπηρεσιώνΑικατερίνη Αλεξανδρίδου
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ
 Τηλ.: 25410 27883 - 22332
 Αριθ. Μελέτης: Υ 13/ 2024

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ,
 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ
 ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 5^{ΟΥ} ΠΑΙΔΙΚΟΥ
 ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 ΞΑΝΘΗΣ»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Εργασία τοποθέτησης και αποξήλωσης εορταστικών στολιδιών επί ιστού	Ανά στολίδι	260		
2	Εργασία τοποθέτησης και αποξήλωσης εορταστικών στολιδιών (λαμπάκια) σε δέντρο	Ανά δέντρο	30		
3	Εργασία τοποθέτησης και αποξήλωσης εορταστικών στολιδιών (γυρλάντες)	Ανά γυρλάντα	15		
4	Εργασία τοποθέτησης και αποξήλωσης εορταστικών στολιδιών (λαμπάκια) στο μεγάλο δέντρο της κεντρικής πλατείας	Ανά δέντρο	1		
5	Εργασία τοποθέτησης και αποξήλωσης δέντρο και φάτνη Σταυρούπολης	τεμ	1		
6	Εργασίες Συντήρησης στον Χριστουγεννιάτικο «Ουρανό» στην οδό 28 ^{ης} Οκτωβρίου-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- τοποθέτηση και αποξήλωση διακοσμητικές μπάλες	τεμ	1		
7	Εργασία τοποθέτησης και αποξήλωσης εορταστικού διακόσμου κτιρίου Δημαρχείου	τεμ	1		
8	Εργασία τοποθέτησης και αποξήλωσης εορταστικού διακόσμου της φάτνης και του ρολογιού της κεντρικής πλατείας	τεμ	1		
9	Εργασία τοποθέτησης και αποξήλωσης εορταστικού διακόσμου πέργκολες της κεντρικής πλατείας	τεμ	1		
10	Εργασία τοποθέτησης και αποξήλωσης εορταστικού διακόσμου φάτνη σε οικισμούς της Δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης	τεμ	3		
11	Εργασία τοποθέτησης και αποξήλωσης εορταστικού διακόσμου ΑΣΤΕΡΙ	Ανα αστέρι	6		
12	Εργασία τοποθέτησης και αποξήλωσης εορταστικού διακόσμου ΚΑΡΑΒΙ της Δ.Ε Σταυρούπολης	Ανά καράβι	1		
13	Εργασίες επισκευής ΗΜ εγκαταστάσεων στον 5 ^ο Παιδικό Σταθμό του Δήμου Ξάνθης	Κατ αποκοπή			
	Σύνολο (€)				
	ΦΠΑ 24% (€)				
	Γενικό σύνολο δαπάνης (€)				

Ξάνθη - - 2024

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ