

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.26/26-7-2023 πρακτικό τακτικής, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης 203**Περίληψη**

Έγκριση του από 14-7-2023 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση και βελτίωση οδικής ασφάλειας της Λεωφόρου Στρατού, στο τμήμα της από Χ.Θ.0+000 μέχρι τη Χ.Θ. 0+533»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 26 Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 σε συνήλθε σε τακτική, συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.16910/21-7-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|----------------------|
| 1) Εμμανουήλ Φανουράκης (Αντιπρόεδρος) | 4) Λεβέντ Καρά Οσμάν |
| 2) Παναγιώτης Αμβροσιάδης | 5) Σουά Μπεκήρ Ογλού |
| 3) Στέφανος Ιγιαννίδης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1) Εμμανουήλ Τσέπελης | 4) Απόστολος Ελευθεριάδης |
| 2) Δημοσθένης Γεωργιάδης | 5) Γεώργιος Καλογεράς |
| 3) Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος | |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν)

Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Απόστολος Ελευθεριάδης, ενημέρωσε εγκαίρως τον Πρόεδρο για την απουσία του και στη θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος, Παναγιώτης Αμβροσιάδης

Ο Αντιπρόεδρος Εμμανουήλ Φανουράκης, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, και αφού εισηγήθηκε το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών, την αριθμ.πρωτ.16423/18-7-2023 διαβίβαση του Αναστάσιου Κυριακίδη, χρήστη ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έχει ως εξής:

«Σας διαβιβάζω το πρακτικό Νο.1 (1 ο Πρακτικό) της Επιτροπής διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με το (β) σχετικό, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με α/α συστήματος 201231 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με το άρθρο 95, παρ. 2α του προαναφερόμενου νόμου, για το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση και βελτίωση οδικής ασφάλειας της Λεωφόρου Στρατού στο τμήμα της από Χ.Θ.0+000 μέχρι τη Χ.Θ. 0+533». Το πρακτικό παραλήφθηκε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ την 18-07-2023. Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας και την έκδοση σχετικής απόφασης σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το άρθρο 221Α του Ν. 4412/2016 προθεσμίες»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη το σχετικό πρακτικό, ως εξής:

«Στην Ξάνθη στις 14 Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, Πλατεία Διοικητηρίου – Κτίριο «Κ. Μπένης», 4^ο όροφος, η Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού, που συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 193/12.07.2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση και βελτίωση οδικής ασφάλειας της Λεωφόρου Στρατού» στο τμήμα της από Χ.Θ.0+000 μέχρι τη Χ.Θ. 0+533» (Διακήρυξη: ΑΔΑΜ: 23PROC012866852 2023-06-13 & ΑΔΑ: ΨΛΨ0ΩΚ8-ΚΑΠ), η οποία έλαβε τον αριθμό συστήματος 201231, σε συνδυασμό με τις συμπληρωματικές πληροφορίες επί της Διακήρυξης που παρείχε η Αναθέτουσα Αρχή κατά το στάδιο του διαγωνισμού (αρ. πρωτ. 14103/21.06.2023).

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) ήταν παρόντες οι:

1. Ειρήνη Ζουραράκη, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, μέλος του ΜΗΜΕΔ, ως πρόεδρος.
2. Γεώργιος Πεχλιβάνης, ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, μέλος του ΜΗΜΕΔ, ως αναπληρωτής του τακτικού μέλους Μαρίας Ντουλοπούλου (η οποία απουσίαζε λόγω αδείας)
3. Φωτεινή Παπαθανασίου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, μέλος του ΜΗΜΕΔ ως αναπληρώτρια του τακτικού μέλους

Χρήστου Καποδίστρια (ο οποίος απουσίαζε λόγω αδείας).

Στην συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο εκπρόσωπος του ΣΠΕΔΕ νομού Ξάνθης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με το άρθρο 18 της οικείας Διακήρυξης, η Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023 και ώρα 15:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023 και ώρα 10:00.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά την πρώτη της συνεδρίαση την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023, οπότε και πραγματοποιήθηκε η αποσφράγιση των προσφορών, η καταγραφή των εγγυητικών επιστολών και ξεκίνησε η διαδικασία ελέγχου της εγγυρότητας αυτών, διέκοψε την συνεδρίασή της (λόγω λήξης του υπηρεσιακού ωραρίου) και συνεδρίασε εκ νέου την ίδια ημέρα (14.07.2023) μετά την λήξη του υπηρεσιακού ωραρίου καθώς και την Δευτέρα 17.07.2023 μετά την λήξη του υπηρεσιακού ωραρίου προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της.

Με την έναρξη της διαδικασίας, που πραγματοποιήθηκε στις 14.07.2023 η Πρόεδρος της Επιτροπής με χρήση των προσωπικών της κωδικών προέβη σε επισκόπηση του διαγωνισμού και διαπίστωσε ότι οι τρεις (3) προσφορές που είχαν υποβληθεί ήταν σφραγισμένες, ήτοι τα πεδία «Προσφορά» και «Σύνολο προσφοράς» έφεραν την ένδειξη «σφραγισμένες προσφορές»

The screenshot shows the 'Προμήθειες' (Procurement) system interface. The main heading is 'Ιστορικά προσφορών για Διαγωνισμό (201231)'. Below this, there is a table with columns: 'Supplier ID', 'Supplier Site', 'Contact', 'Προσφορά', 'Κατάσταση', 'Αντίσπαρτη', 'Σύνολο προσφοράς για Διαγωνισμό (EUR)', 'Χρόνος τήλες προσφοράς', and 'Η τήλες προσφοράς αρχίζει μέχρι'. The table lists three suppliers: 'ΔΙΑΚΡΟΜΕΝΑ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΩΤΑΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΕΛΕΥΣΗΝ', 'ΣΥΜΕΩΝ ΣΑΡΡΑΣ', and 'ΒΙΑΡΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΩΤΑΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'. The status for all three is 'Ενεργός'.

Κατόπιν η πρόεδρος της Ε.Δ. κατάργησε κάθε δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο του διαγωνισμού με α/α συστήματος **201231** από τον χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής.

Στην συνέχεια, η Πρόεδρος της Ε.Δ. αποσυνδέθηκε από την πλατφόρμα και προχώρησε στην διαδικασία εισόδου με την χρήση των κωδικών αποσφράγισης. Στην φάση αυτή διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα τεχνικής δυσλειτουργίας στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. Αφού το πρόβλημα αποκαταστάθηκε, η πρόεδρος και τα δύο μέλη της Ε.Δ. προχώρησαν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» των τριών (3) συμμετεχόντων. Επιπλέον, ελέγχθηκε και επιβεβαιώθηκε ότι οι τρεις (3) προσφορές είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με το αρθ. 18 της οικείας Διακήρυξης.

The screenshot shows the 'Προμήθειες' (Procurement) system interface. The main heading is 'Ιστορικά προσφορών για Διαγωνισμό (201231)'. Below this, there is a table with columns: 'Supplier ID', 'Supplier Site', 'Contact', 'Προσφορά', 'Κατάσταση', 'Αντίσπαρτη', 'Σύνολο προσφοράς για Διαγωνισμό (EUR)', 'Χρόνος τήλες προσφοράς', and 'Η τήλες προσφοράς αρχίζει μέχρι'. The table lists three suppliers: 'ΔΙΑΚΡΟΜΕΝΑ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΩΤΑΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΕΛΕΥΣΗΝ', 'ΣΥΜΕΩΝ ΣΑΡΡΑΣ', and 'ΒΙΑΡΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΩΤΑΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'. The status for all three is 'Αρκετά για (ΕΠΙΣ) Οικονομικά'.

Στο χρονικό σημείο αυτό, η Πρόεδρος της Ε.Δ. αποσυνδέθηκε από την πλατφόρμα και επανασυνδέθηκε με χρήση των προσωπικών της κωδικών. Στη συνέχεια η Ε.Δ. προχώρησε στην ανάρτηση στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα ηλεκτρονικού διαγωνισμού» του σχετικού καταλόγου προσφερόντων, όπως αυτός παράχθηκε από το υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους προσφέροντες. Ο κατάλογος αυτός είναι ο ακόλουθος:

Ημ/νία Δημιουργίας: 14/07/2023 10:18:52
Σελίδα 1

Α/Α Συστήματος: 201231
Τίτλος Έργου/Μελέτης: Ανάπλαση & βελτίωση οδικής ασφάλειας Λεωφόρου Στρατού, Χ.Θ.0+000 - 0+533

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΤΕ	10/07/2023 09:57:39
2	ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.	10/07/2023 13:24:01
3	ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	10/07/2023 14:43:51

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
2B706A9C82383F25851A9F474EAB7DFE

Στην επόμενη φάση η Ε.Δ. έλεγξε εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της διακήρυξης και διαπιστώθηκε ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς προσκόμισαν εγγύηση συμμετοχής (ηλεκτρονική- εμπρόθεσμη), οπότε και δεν προέκυψε την παρούσα χρονική στιγμή λόγος απόρριψης κάποιας προσφοράς ως απαράδεκτη.

Στην συνέχεια, η Ε.Δ. διαβίβασε τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων, κατά σειρά μειοδοσίας, όπως αυτός παράχθηκε από το υποσύστημα, στην αναθέτουσα αρχή και στους προσφέροντες, προκειμένου να λάβουν γνώση και ανάρτησε στον Ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα ηλεκτρονικού διαγωνισμού» τον παρακάτω κατάλογο κατά σειρά μειοδοσίας, με δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους προσφέροντες:

14/07/2023
Σελίδα 1

Α/Α Συστήματος: 201231
Τίτλος Έργου/Μελέτης: Ανάπλαση και βελτίωση οδικής ασφάλειας της Λεωφόρου Στρατού, στο τμήμα της από Χ.Θ.0+000 μέχρι τη Χ.Θ. 0+533

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	297166	ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.	15,39 %
2	297197	ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	6,00 %
3	296657	ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΤΕ	2,52 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
77A09380171ECB84E3BFF83B32192EEF

Στην συνέχεια, η Ε.Δ. προέβη κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε ομάδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν. 4412/16, βάσει της παραγωγής του σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Αφού δεν χρειάστηκαν αναγκαίες διορθώσεις στην Οικονομική Προσφορά και αφού πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος ομαλότητας των οικονομικών προσφορών, η Ε.Δ. συνέχισε στο επόμενο στάδιο.

Στην συνέχεια, η Ε.Δ. έλεγξε τα αρχεία του ηλεκτρονικού φακέλου προσφοράς των τριών (3) συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 24 της οικείας διακήρυξης, κατά την σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Συγκεκριμένα προέβη στον έλεγχο των αρχείων των υποφακέλων με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» για κάθε έναν από τους τρεις (3) προσφέροντες για τα οποία ελέγχθηκε η ύπαρξη:

- του αρχείου μορφής pdf της Οικονομικής προσφοράς το οποίο παράγεται από το υποσύστημα
- της Εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης
- του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
- της δήλωσης άρσης εμπιστευτικότητας των στοιχείων που περιέχονται στα εν λόγω δικαιολογητικά για τις ανάγκες του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/16 ως ισχύει

- της δήλωση αποδοχής γενικών όρων της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου και
- της εγκεκριμένης προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, όπου αυτή απαιτείται βάσει των όρων της διακήρυξης

Κατά τον έλεγχο του περιεχομένου των κατατεθειμένων υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον **έλεγχο της εγκυρότητας** των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και στον **έλεγχο των στοιχείων** τους σύμφωνα με το άρθρο 15 της οικείας διακήρυξης όπου ελέγχθηκαν τα ακόλουθα:

- η συμμόρφωση προς το άρ. 15.1 της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου (ελάχιστα περιεχόμενα και όροι εγγυητικής επιστολής συμμετοχής)
- οι συμμορφώσεις που αφορούν τα αρ. 15.2 και 15.3 της διακήρυξης του διαγωνισμού
- η συμμόρφωση στο ποσό που πρέπει να καλύπτει η εγγύηση

Επιπλέον ελέγχθηκε η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή διεύθυνση <https://validate.tmede.gr/#/> όπου και βεβαιώθηκε η εγκυρότητα τους σύμφωνα με τα ακόλουθα για κάθε προσφέροντα:

1. Μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, υποβλήθηκαν από τον οικονομικό φορέα «ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»:
 - η με αρ. e-182132/06.07.2023 εγγυητική επιστολή συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης ΤΜΕΔΕ, ποσού 29.000,00 € (ηλεκτρονική βεβαίωση εγκυρότητας με Αρ. Πρωτ. V/169498/14.07.2023),
2. Μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, υποβλήθηκαν από τον οικονομικό φορέα «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ Α.Ε.»:
 - η με αρ. e-182123/06.07.2023 εγγυητική επιστολή συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης ΤΜΕΔΕ, ποσού 29.000,00 € (ηλεκτρονική βεβαίωση εγκυρότητας με Αρ. Πρωτ. V/169499/14.07.2023),
3. Μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, υποβλήθηκαν από τον οικονομικό φορέα «ΜΑΚΡΙΑΔΗΣ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»:
 - η με αρ. e-181829/04.07.2023 εγγυητική επιστολή συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης ΤΜΕΔΕ, ποσού 29.000,00 € (ηλεκτρονική βεβαίωση εγκυρότητας με Αρ. Πρωτ. V/169500/14.07.2023),

Από τον έλεγχο, διαπιστώθηκε επίσης η εγκυρότητα του συνόλου των εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 15 της οικείας Διακήρυξης.

Ως εκ τούτου, όλες οι εγγυητικές επιστολές είναι έγκυρες.

Στην συνέχεια η ΕΔ προχώρησε κατά σειρά μειοδοσίας στον έλεγχο των Ε.Ε.Ε.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 23 της σύμβασης, για κάθε μια εκ των τριών (3) προσφορών, οι οποίες ως την παρούσα φάση είναι παραδεκτές.

Ελέγχθηκαν:

- η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 23.4 της διακήρυξης της σύμβασης για την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ τάξη 2η και άνω και για την κατηγορία Η/Μ Α2 τάξης και άνω.
- η αναγραφή στις προσφορές του ποσοστού και του είδους της συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής της αμοιβής μεταξύ τους σύμφωνα με την παρ. 3.1 της διακήρυξης
- ο ορισμός εκπροσώπου/συντονιστή για κάθε οικονομικό φορέα σύμφωνα με την παρ. 3.1 της διακήρυξης
- η ημερομηνία υπογραφής του ΕΕΕΣ σύμφωνα με το χρονικό περιθώριο του άρθρου 23 της Διακήρυξης του διαγωνισμού του εν λόγω έργου
- τα δηλωθέντα στο ΕΕΕΣ σύμφωνα με το αρ. 79 του Ν.4412/16, το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη επιβεβαιώνοντας για τον κάθε οικονομικό φορέα (είτε σαν φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε σαν ένωση οικονομικών φορέων) ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι που περιγράφονται στο άρθρο 22.Α.: «Λόγοι αποκλεισμού» και παράλληλα ότι πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 22.Β – 22.Δ: «Κριτήρια επιλογής» της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού.

Η επιτροπή ολοκλήρωσε τον πλήρη έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης (23PROC012866852 2023-06-13 & ΑΔΑ: ΨΛΨ0ΩΚ8-ΚΑΠ), κατά την σειρά της μειοδοσίας αρχίζοντας από τον πρώτο παραδεκτό μειοδότη και σύμφωνα με τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών και των δικαιολογητικών συμμετοχής, χαρακτηρίζονται και οι τρεις (3) προσφορές ως παραδεκτές.

Στην επόμενη φάση και σύμφωνα με την διακήρυξη του έργου, η Ε.Δ. υπολόγισε τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών, ώστε να γνωρίζει αν ο κάθε μειοδότης βρίσκεται μέσα στα

προβλεπόμενα όρια, όσον αφορά στις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. η της διακήρυξης του έργου: «Ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, τεκμαίρονται οικονομικές προσφορές που εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από το μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν».

Κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών, προκύπτει ο αριθμός $7,97 ((15,39+6,00+2,52)/3 = 23,91/3 = 7,97)$, όπου η Ε.Δ. διαπίστωσε ότι καμία οικονομική προσφορά δεν έχει απόκλιση 10 μονάδων από το μέσο όρο. Ακολουθεί σχετικός πίνακας:

2.

α/α	α/α Κατάθεσης	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό Έκπτωσης	Απόκλιση από τον Μ.Ο. = 7,97 σε ποσοστιαίες μονάδες
1	297166	ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.	15,39 %	+7,42
2	297197	ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	6,00 %	+1,97
3	296657	ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΤΕ	2,52 %	-5,45

Κατά συνέπεια, η Ε.Δ., με το παρόν πρακτικό εισηγείται ομόφωνα την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη, δηλαδή στον «**ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.**» με σύνολο αμοιβής εκτέλεσης έργου κατά την προσφορά του, χωρίς Φ.Π.Α.: «Ένα εκατομμύριο, διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες, εκατόν εξήντα έξι ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (1.228.166,75€) και με μέση τεκμαρτή έκπτωση 15,39 %».

Το παρόν 1ο Πρακτικό υπογράφεται εντύπως σε τέσσερα (4) αντίγραφα από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και ψηφιακώς σε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο από την Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, και η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει το έργο της επί της παρούσης, υποβάλλοντας το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο του 1ου Πρακτικού στην αναθέτουσα αρχή, αφού η πρόεδρος έδωσε πάλι πρόσβαση στον διαχειριστή, μέσω της ενέργειας «Διαχείριση Χειριστών – Συλλογικών Οργάνων Αξιολόγησης» και αποστέλλει το Πρακτικό προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το άρθρο 221Α του Ν. 4412/16 προθεσμίες».

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής.

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- A) Έγκριση του από 14-7-2023 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση και βελτίωση οδικής ασφάλειας της Λεωφόρου Στρατού, στο τμήμα της από Χ.Θ.0+000 μέχρι τη Χ.Θ. 0+533»
- B) Την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη, δηλαδή στον «**ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.**» με σύνολο αμοιβής εκτέλεσης έργου κατά την προσφορά του, χωρίς Φ.Π.Α.: «Ένα εκατομμύριο, διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες, εκατόν εξήντα έξι ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (1.228.166,75€) και με μέση τεκμαρτή έκπτωση 15,39 %».

Γίνεται μνεία ότι οι προθεσμίες για την αναστολή της σύμβασης, αναφέρονται στα άρθρα 360 έως 372 του Νόμου 4412/2016 όπως ισχύει. Σύμφωνα με το αρ.361 του νόμου αυτού, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης με ηλεκτρονικά μέσα".

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Αντιπρόεδρος
Εμμανουήλ Φανουράκης
(υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 26-7-2023
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου